Zatacznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WIELOBRANZOWE!
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,BUDOWA NABRZEZA CIEZKIEGO W PORCIE POLICE”.
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1. INFORMACJE OGOLNE O PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych oraz pozwolenia na budowe dla zadania pn.
,Budowa nabrzeza ciezkiego w Porcie Police” polegajgcego na rozbudowie Terminalu Morskiego w
Porcie Morskim Police obejmujgcej budowe nabrzeza dla statkéw petnomorskich oraz
zagospodarowanie terenu na zapleczu nabrzeza.

Intencjg inwestycji jest zwiekszenie potencjatu Portu Morskiego Police pod katem ilosci
przetadowywanych tadunkéw oraz powierzchni sktadowych.

Zadanie obejmuje swoim zakresem budowe nabrzeza ciezkiego (uniwersalnego) o dtugosci
min. 465 m, na potudnie od istniejgcego Terminalu Morskiego w Porcie Morskim w Policach.
Projektowane nabrzeze stanowi¢ winno przedtuzenie istniejagcego obecnie nabrzeza Terminalu
Morskiego i umozliwia¢ cumowanie statkdw petnomorskich, w efekcie czego nastgpi rozszerzenie
oferty ustugowej Portu poprzez zwiekszong ilos¢ przetadunkéw oraz dzierzawe na terenach
inwestycyjnych. Istniejgce nabrzeze ciezkie charakteryzuje sie dtugoscig ca. 415 m i umozliwia
cumowanie maksymalnie dwdch statkéw o dtugosci do 190 m. Zrealizowana przez Urzad Morski w
Szczecinie inwestycja dotyczaca pogtebienia toru wodnego Swinoujécie-Szczecin do 12,5 m powoduje
wzrost zapotrzebowania na nabrzeza przetadunkowe dla statkdw petnomorskich wraz z zapleczem
sktadowym, a potozenie Portu Morskiego Police czyni z niego bardzo atrakcyjng infrastrukture
portowa. Realizacja inwestycji winna, poprzez wydtuzenie nabrzeza, pozwoli¢ na jednoczesne
cumowanie 3 statkbw o dtugosci 220 m. Zadanie obejmuje roéwniez rozplanowanie i
zagospodarowanie zaplecza nabrzeza. Zamawiajgcy dysponuje koncepcjg programowo-przestrzenng,
w ramach ktdrej rozwazono 2 warianty inwestycji. Wariant | rozwaza prowadzenie prac zgodnie z
obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wariant Il zaktada zmiane
zapiséw niniejszego planu. Do realizacji, w ramach niniejszego zadania, skierowany jest Wariant |,
etap I.

Wariant | zaktada wykonanie nastepujgcych elementéw:

— Wykonanie nowego nabrzeza ciezkiego o dtugosci ca. 465 m i gtebokosci technicznej
rzedu -12,5 m, ktére stanowic bedzie przedtuzenie istniejgcego. Nowo projektowane
nabrzeze wraz z istniejgcym utworzy jedng linie cumownicza o dtugosci ca. 880 m bez
zataman.

— Wykonanie prac czerpalnych na potrzeby uzyskania docelowej gtebokosci -12,5 m
przy nabrzezu oraz w obrebie obszaru manewrowego dla statkéw o powierzchni
wynikajgcej z analizy nawigacyjnej.

— Budowe uniwersalnych, otwartych i dogodnych komunikacyjnie placéw sktadowych
na zapleczu nabrzeza, umozliwiajacych sktadowanie szerokiej gamy towarow. W
ramach etapu |, bedacego przedmiotem niniejszej inwestycji, zaktada sie budowe
powierzchni sktadowych na terenach elementarnych 12 Prt 30 PMP i 12 Prt 36 PI
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

— Wykorzystanie obecnie projektowanych w ramach zadania pn. ,Budowa stacji
kolejowej ,,Port Police” wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng w ramach budowy
linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police” uktaddéw torowych sktadajgcych sie z
toréw nr 30, 31i 32 oraz drogi technologicznej nr 5.

— Budowe dodatkowe]j drogi dojazdowej do placu sktadowego od strony potudniowej
za torami nr 30, 31 i 32. Droga bedzie stanowi¢ przedtuzenie przewidzianej do
wykonania w ramach dokumentacji projektowej pn. ,Budowa stacji kolejowej , Port
Police” wraz z niezbednq infrastrukturq techniczng w ramach budowy linii kolejowej
nr 437 do Portu Morskiego Police” drogi nr 5.

— Zlicowanie projektowanych placéw sktadowych z obecnie projektowanym uktadem
torowym oraz drogowym i ,wcielenie” niniejszej infrastruktury komunikacyjno-
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przetadunkowej do konstrukcji powierzchni sktadowych, celem utworzenia
dogodnego komunikacyjnie, utrzymanego na statej rzednej zaplecza nabrzeza.

— Etap | inwestycji, zaktadajacy budowe nabrzeza, placu sktadowego, uktadu
komunikacyjnego i parkingu dla samochoddéw ciezarowych, stanowi¢ ma
autonomiczng multimodalng infrastrukture portowa.

2. LOKALIZACJA INWESTYCIJI | OPIS PORTU MORSKIEGO POLICE

Port Morski Police jest elementem uksztattowanego na przestrzeni lat Odrzanskiego
Korytarza Transportowego, a obecnie Srodkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego -
Europejskiego Ugrupowania Wspodtpracy Terytorialnej - inicjatywy zastepujgcej dotychczasowg
inicjatywe CETC-ROUTE 65, ktory to taczy Skandynawie z krajami Europy potudniowej. Na obszarze
wewnetrznych wdéd morskich, rozbudowang sie¢ komunikacyjng ujscia Odry, tworzy tor wodny -
Swinoujécie-Szczecin, taczacy porty w Szczecinie, Policach i Swinoujéciu, tory podejéciowe do matych
portdw i przystani Zalewu Szczecinskiego i Kamienskiego oraz licznych nabrzezy miejskich i
zaktadowych. Tor wodny Swinoujscie-Szczecin mierzony od gtéwek falochronéw przez cie$nine Swine
wraz z kanatem Piastowskim, Zalewem Szczecinskim i Roztokg Odrzanskg, az do najdalej
usytuowanych nabrzezy na Basenie Gdorniczym portu szczecinskiego, ma dtugos¢ 68 kilometrow, a
jego parametry eksploatacyjne oraz akwendw portowych utrzymywane sg w wiekszosci w sposdb
sztuczny, umozliwiajacy przyjmowanie w Swinoujéciu statkdw o diugoséci 235,0m i maksymalnym
zanurzeniu 12,8 m, a w Szczecinie odpowiednio 160,0 m i 9,15 m.

Z toru wodnego Swinoujécie-Szczecin bez ograniczerr moze korzysta¢ flota $rédlagdowa
posiadajgca zanurzenie przekraczajgce 3 m. Przy mniejszym zanurzeniu trzeba uwzgledniaé
ograniczenia zawarte w przepisach portowych. Najwieksze utrudnienie dla taboru wodnego
Srodlgdowego na tej trasie stanowig warunki hydrometeorologiczne, tzn. zalodzenie, mgta, wiatr i
towarzyszgce mu falowanie.

Port Morski Police jest portem sieci kompleksowej TEN-T, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013, zlokalizowanym przy ujsciu rzeki Odry do Morza
Battyckiego, pomiedzy Zalewem Szczeciriskim a Szczecinem; na lewym brzegu Kanatu Polickiego w
biegu rzeki Odry, pomiedzy 45 a 50 kilometrem toru wodnego Swinoujscie-Szczecin (53°33'N,
14°36’E). Statki wchodzace do Portu Police przechodza torem wodnym pomiedzy Swinoujéciem a
Policami — przez Swine, Kanat Piastowski, Zalew Szczecinski i ujéciowy odcinek Odry.

Zasadnicza cze$¢ portu usytuowana jest na lewym brzegu Kanatu Polickiego i mimo, ze nie
posiada bezposredniego dostepu do otwartego morza, taczy go z nim droga wodna, przebiegajaca
przez ujéciowy odcinek Odry, Zalew Szczeciniski, Kanat Piastowski i Swine.
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Rys. 01 Lokalizacja Inwestycji.

Teren objety inwestycjg obejmuje dziatke wodng nr 44/50, obreb Police 17, gmina Police,
powiat policki, na ktérej zlokalizowane zostanie nabrzeze, oraz szereg dziatek Ilgdowych potozonych w
obrebach Police 17 i Police 3, gmina Police, powiat policki, ktére planuje sie przeznaczy¢ pod budowe
placow sktadowych wraz z niezbedng infrastrukturg zaplecza nabrzeza.

3. STAN INSTNIEJACY

3.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie inwestycji funkcjonowato pole odkfadu urobku dennego z pogtebienia toru
wodnego Swinoujscie-Szczecin wybudowane w ramach inwestycji pn. ,,Budowa pél odktadu wraz z
niezbednga infrastrukturg towarzyszaca”.

Pole odktadu stuzyto do zdeponowania urobku wydobytego z akwenu budowanego terminalu
przetadunkowo — magazynowego wykonywanego w ramach inwestycji Polimery Police.

Po odsgczeniu i usunieciu urzadzen potrzebnych do odwadniania refulatu, teren zostat
wyrownany i przywrédcony do stanu uzytkowego z podniesiong rzedng nie nizszg niz /+/ 3,0 m n.p.m. i
nie wyzszg niz do /+/ 4,5 m n.p.m. W ramach prac wykonano 3 pola odktadu. Pole P1 napetniane
zostato odktadem suchym. W celu uzdatnienia urobku z prac bagrowniczych wykonano 2 pola
refulacyjne (P2 oraz P3), ktdre napetniane zostaty do odpowiedniej rzednej, bezpiecznej dla
statecznosci watdw okalajgcych pola.

W chwili obecnej prace zwigzane z odktadem urobku zostaty zakoriczone.

3.2. KONSTRUKCJA ISTNIEJACEGO NABRZEZA

Zamawiajgcy jest w posiadaniu dokumentacji archiwalnej istniejgcego nabrzeza, ktéra
zostanie przekazana Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Istniejgce nabrzeze Portu Morskiego Police sktada sie z dwadch czesci:
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— Nabrzeze surowca — o dtugosci linii cumowniczej 255,00 m,

— Nabrzeze produktu — o dtugosci linii cumowniczej 150,00 m.
Nabrzeze wykonane zostato jako nabrzeze ptytowe — estakadowe typu ciezkiego. Posadowienie
nabrzeza stanowia pale rurowe stalowe $#508/12,5 mm o dtugosci ca. 24,0 m i 26,5 m oraz $cianka
szczelna typu G-62 o dtugosci 24,0 m.
Nadwodng czes¢ konstrukcji nabrzeza stanowig oczepy i podpory zelbetowe wykonane na
poszczegdlnych rzedach pali i $ciance szczelnej oraz belki zelbetowe prefabrykowane typu
odwrdéconego ,I”. Belki te utozone zostaty na oczepach i stanowig jednoczesnie dolne ptyty nosne
nabrzeza. Na belkach wykonana zostata ptyta zelbetowa wraz z fundamentami poddZwigowymi.
Oczep podpory nr 1 nabrzeza potgczony zostat sciggami stalowymi z oczepem podpory nr 3.

Parametry nabrzeza:

— Gtebokos¢ techniczna istn. -12,5m
— Rzedna korony nabrzeza +2,50m
— Obcigzenie uzytkowe 20 kN/m?
— Obcigzenie uzytkowe za nabrzezem 30 kN/m?

3.3 BUDOWA GEOLOGICZNA PODtOZA

Zamawiajgcy dysponuje opracowaniami geologicznymi wykonanymi na potrzeby inwestycji
pn. ,Budowa stacji kolejowej ,Port Police” wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng w ramach
budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police” oraz opinig geotechniczng opracowang na
potrzeby koncepcji programowo-przestrzennej dla niniejszego zadania, ktére przekazane zostang
Wykonawcy prac projektowych. Wykonawca prac zobowigzany jest do wykonania wiasnej
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i wszystkich innych opracowarn koniecznych do uzyskania
pozwolenia na budowe. Zakres Dokumentacji wskazano w dalszej czesci OPZ.
W ujeciu ogélnym budowe podtoza opisano ponize;j.
Grunty naturalne wystepujace w podtozu podzielono na dwie grupy, wsrdd ktérych wydzielono 10
warstw geotechnicznych, uwarunkowanych genezg, rodzajem i stanem gruntow:

GRUPA | - stabonosne grunty organiczne;

Warstwa /la/ - torfy Or(T), wilgotne, o stopniu roztozenia, wg. skali von Post’a H5 — H6. Dla
gruntéw okreslono modut scisliwosci pierwotnej Mcr = 800 kPa oraz
niedrenowang wytrzymato$s¢ na Scinanie Sy = 20 kPa, a takze spdjnosc
efektywng ¢’ = 3,0 kPa i efektywny kat tarcia wewnetrznego & = 11,0°.

Warstwa /lb/ - namuty Or(Nm), wilgotne/mokre, miekkoplastyczne, o uogdlnionym
wskazniku konsystencji Ic = 0,30 i stopniu plastycznosci I = 0,70. Dla
gruntéw okreslono modut Scisliwosci pierwotnej Mcr = 900 kPa oraz
niedrenowang wytrzymato$s¢ na S$cinanie Sy = 14 kPa, a takze spdjnosc
efektywng ¢’ = 2,5 kPa i efektywny kat tarcia wewnetrznego & = 10,0°.

Warstwa /Ic/ - namuty i namuty gliniaste Or(Nm, Nmg), wilgotne, plastyczne na pograniczu
miekkoplastycznych, o uogdlnionym wskazniku konsystencji Ic = 0,50 i
stopniu plastycznosci I = 0,50. Dla gruntéw okreslono modut Scisliwosci
pierwotnej Mcpr = 1700 kPa oraz niedrenowang wytrzymato$é na Scinanie S, =
24 kPa, a takze spojnos¢ efektywng ¢ = 3,5 kPa i efektywny kat tarcia
wewnetrznego B = 12,0°.

Warstwa _/Id/ - namuly i namuty piaszczyste Or(Nm, Nmp), wilgotne/mokre,

twardoplastyczne, o uogdlnionym wskazniku konsystencji Ic = 0,75 i I, =
0,25. Dla gruntédw okreslono modut scisliwosci pierwotnej Mcpr = 7500 kPa
oraz niedrenowang wytrzymatos¢ na Scinanie S, = 79 kPa, a takze ¢* = 7,0
kPa il =18,5°.

GRUPA Il — reprezentowana przez aluwialne piaski réznofrakcyjne;
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Warstwa /lla/ - humusowe piaski srednie (HMSa) oraz piaski Srednie z domieszkg namutu
(or(nm)MSa), nawodnione, luzne na pograniczu $rednio zageszczonych o
usrednionym stopniu zageszczenia lp = 35 [%]. Parametry geotechniczne
gruntéw obnizono o 5 - 10%, z uwagi na zawartos¢ czesci organicznych.

Warstwa /llb/ - piaski $rednie (MSa), nawodnione, Srednio zageszczone o usrednionym
stopniu zageszczenia lp = 48 [%],

Warstwa /llc/ - piaski $rednie (MSa), nawodnione, srednio zageszczone o usrednionym
stopniu zageszczenia lp = 60 [%],

Warstwa /lld/ - piaski $rednie (MSa), nawodnione, zageszczone o usrednionym stopniu
zageszczenia lp = 75 [%],

Warstwa /lle/ - piaski drobne (FSa), nawodnione, $rednio zageszczone o usrednionym
stopniu zageszczenia lp = 45 [%],

Warstwa /IIf/ - piaski drobne (FSa), nawodnione, $rednio zageszczone na pograniczu
zageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 65 [%].

3.4 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren objety inwestycjg znajduje sie w granicach Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego — Uchwata Nr XII/82/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pn. ,,Port I” Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.09.2011r.
Inwestycja potozona bedzie na nastepujgcych terenach elementarnych:
— teren elementarny 12 Prt 30 PM,P - przeznaczeniem terenu zgodnie z zapisami planu s3
tereny portowe, tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynodw,
— teren elementarny 12 Prt 36 Pl - przeznaczeniem terenu zgodnie z zapisami planu sg tereny
infrastruktury portowe;j.

4. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE

W ostatnich latach zmiany otoczenia gospodarczego przynoszg duzg szanse na rozwdj
znaczenia Portu Morskiego w Policach. Szansa ta zwigzana jest gtéwnie z:
*  Modernizacjg toru wodnego Swinoujécie-Szczecin do gtebokosci 12,5 m,
*  Budowa kompleksu chemicznego ,Polimery Police”,
*  Budowa Zachodniego Drogowego Obejscia Szczecina wraz z przeprawa tunelowa pod Odra,
*  Budowag Szczecinskiej Kolei Metropolitarnej (SKM),
¢ Budowa nowych toréw (LK 437) zapewniajacych bezposredni dojazd do Portu w Policach.
Realizacja powyzszych przedsiewzieé¢ inwestycyjnych da niespotykany od lat w tym rejonie impuls
gospodarczy i spowoduje wygenerowanie duzych powierzchni terenéw inwestycyjnych, a co za tym
idzie duzy przyrost popytu na ustugi transportowe. Jednakze, aby go wykorzystaé, nalezy podjac
szereg inwestycji infrastrukturalnych, ktdre przygotujg Port do obstugi zwiekszonej ilosci fadunkdw.
Modernizacja toru wodnego Swinoujécie-Szczecin do gtebokosci 12,5 m przeprowadzona przez Urzad
Morski w Szczecinie. Realizacja Projektu spowodowata osiggniecie nastepujgcych celéw: udroznienie
toru wodnego dla statkéw o wiekszej tadownosci i zanurzeniu, poprawe bezpieczeAstwa nawigacji
statkdéw morskich po szerszym i gtebszym torze wodnym, usprawnienie nawigacji statkéw po torze
wodnym i zwiekszenie przepustowosci toru spowodowane obnizeniem prawdopodobieristwa
wystgpienia kolejki statkdéw na torze wodnym, poprawe stanu funkcjonalnego i technicznego
obiektéw wchodzgcych w sktad Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, ktéorego efektem jest
umozliwienie pracownikom niezaktdconego i optymalnego wykonywania zadan zwigzanych
z utrzymaniem toru wodnego Swinoujscie-Szczecin.
Budowa kompleksu chemicznego ,Polimery Police” przez Grupe Azoty, w ktérego zakres wchodzi
m.in. budowa Terminalu Przetadunkowo-Magazynowego (gazoportu). Jest to jeden z najwiekszych
obecnie projektéw w branzy chemicznej w catej Europie Centralnej. Budzet przedsiewziecia wynosi
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ok. 1,8 mld dolaréw. Rezultatem koncowym tej inwestycji bedzie powstanie na terenie Zaktadéw
Chemicznych w Policach nowoczesnego kompleksu infrastrukturalnego umozliwiajgcego produkcje
blisko pét miliona ton polipropylenu rocznie.

Budowa nowych tordw (Linia 437) zapewniajgcych bezposredni dojazd do Portu w Policach (PKP PLK).
Inwestycja ta bedzie realizowana przez spdtke PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a jej celem jest
doprowadzenie linii kolejowej do Portu w Policach, w porozumieniu z zarzgdcg Portu Morskiego
Police, ktérej zakres obejmuje takze budowe wezta kolejowego na terenie samego Portu. Budowa
linii 437 wigze sie z dziataniami prowadzonymi w ramach budowy Szczeciniskiej Kolei Metropolitarnej,
poniewaz modernizowana w tym projekcie linia 406 bedzie punktem, do ktdrego dowigze sie nowa
linia 437.

W ramach planowanych do wykonania inwestycji na zapleczu Portu Morskiego Police przewiduje sie
wykonanie wezta kolejowego dla Portu Police. Obecnie trwa realizacja zadania pn. ,Opracowanie
dokumentacji projektowej na roboty budowlane dla projektu ,Budowa wezta kolejowego dla Portu
Police wraz z niezbedngq infrastrukturg w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego
Police”. Dla niniejszego zadania opracowana zostata wielobranzowa koncepcja programowo-
przestrzenna, ktéra winna zosta¢ uwzgledniona i skoordynowana z niniejszym Przedmiotem
Zamowienia.

5. ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)

5.. OGOLNY ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

Zamawiajgcy dysponuje koncepcjg programowo-przestrzenng opracowang dla niniejszego
zadania, w ramach ktérej wykonano réwniez opinie geotechniczng oraz Analize Nawigacyjng, ktdra
zostata zatwierdzona przez Urzad Morski w Szczecinie. Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca
dokumentacji projektowej winien wykonaé prace zgodnie z opracowang Analiza Nawigacyjng oraz
postanowieniem o jej zatwierdzeniu wydanym przez Urzad Morski w Szczecinie. Zamawiajgcy
wskazuje, ze do realizacji niniejszego zadania przyjagt opisany w koncepcji wariant |, etap |
inwestycji. Jednoczesnie zastrzega sie, ze przedstawione w_koncepcji rozwigzania planistyczne,
konstrukcyjne i inne stanowig jedynie wstepng wytyczng dla Wykonawcy prac projektowych, a
ostateczny zakres, rozwigzania, rozplanowanie portu i pozostate, zostang przyjete po analizie
dokumentacji przez Wykonawce oraz po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Co do zasady, zakres zadania zgodnie ze wskazanym w koncepcji wariantem |, etapem |,
obejmuje zaprojektowanie, wykonanie wszystkich koniecznych dla realizacji zadania opracowan i
uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych, z pozwoleniem na budowe wtacznie, dla
nastepujacych elementéw:

— wykonanie nowego nabrzeza ciezkiego o dtugosci ca. 465 m i gtebokosci technicznej
rzedu -12,5 m, ktére stanowi¢ bedzie przedtuzenie istniejgcego. Nowo projektowane
nabrzeze wraz z istniejgcym utworzy jedng linie cumowniczg o dtugosci ca. 880 m bez
zataman;

— wykonanie prac czerpalnych na potrzeby uzyskania docelowe]j gtebokosci -12,5 m
przy nabrzezu oraz w obrebie obszaru manewrowego dla statkéw o powierzchni
wynikajgcej z Analizy Nawigacyjnej;

— budowa uniwersalnych, otwartych i dogodnych komunikacyjnie placéw sktadowych
na zapleczu nabrzeza, umozliwiajacych sktadowanie szerokiej gamy towarow. W
ramach etapu |, bedacego przedmiotem niniejszej inwestycji zaktada sie budowe
powierzchni sktadowych na terenach elementarnych 12 Prt 30 PM,P i 12 Prt 36 PI
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

— wykorzystanie obecnie projektowanych w ramach zadania pn. ,Budowa stacji
kolejowej , Port Police” wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng w ramach budowy
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linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police” uktaddéw torowych sktadajgcych sie z
toréw nr 30, 31i 32 oraz drogi technologicznej nr 5;

— budowa dodatkowej drogi dojazdowe] do placu sktadowego od strony potudniowej
za torami nr 30, 31 i 32. Droga bedzie stanowi¢ przedtuzenie przewidzianej do
wykonania w ramach dokumentacji projektowej pn. ,Budowa stacji kolejowej , Port
Police” wraz z niezbedngq infrastrukturg techniczng w ramach budowy linii kolejowej
nr 437 do Portu Morskiego Police” drogi nr 5;

— Zlicowanie projektowanych placéw sktadowych z obecnie projektowanym uktadem
torowym oraz drogowym i ,wcielenie” niniejszej infrastruktury komunikacyjno-
przetadunkowej do konstrukcji powierzchni sktadowych, celem utworzenia
dogodnego komunikacyjnie, utrzymanego na statej rzednej zaplecza nabrzeza;

— Etap | inwestycji zaktadajgcy budowe nabrzeza, placu sktadowego, uktadu
komunikacyjnego oraz parkingu dla samochoddéw ciezarowych, stanowi¢ ma
autonomiczng multimodalng infrastrukture portowg;

— Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy rdéwniez uzyskanie wszystkich pozwolen
wodnoprawnych, zwigzanych zaréwno z wykonaniem urzadzen, jak i korzystaniem z
woéd i ustugami wodnymi niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania
projektowanego nabrzeza. Obowigzki te dotyczg rdwniez ewentualnej zmiany
obowigzujgcych pozwolen, jesli planowana inwestycja bedzie powodowata kolizje w
tym zakresie.

52. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE ZAKRESU PRZEDSIEWZIECIA
NABRZEZE CIEZKIE

Podstawowe parametry techniczne nabrzeza:

— typ nabrzeza: nabrzeze przetadunkowe

— dtugosé linii cumowniczej: ~465,0m

- gtebokos¢ techniczna / dopuszczalna: 12,5m / 13,5m

- rzedna korony: +2,50m(A)

- przyjete obcigzenia technologiczne (uzytkowe):

- dopuszczalne obcigzenie ptyty nabrzeza: 50kN/m?2.

- dopuszczalne obcigzenie sciezki cumowniczej : 10kN/m?2
Maksymalne jednostki mogace by¢ obstugiwane przy nabrzezu:

- maksymalna dtugos¢ catkowita statku: 230 m,

— maksymalna szerokos$¢ statku: 32,3 m,

— zanurzenie: 11,0 m.

Wyposazenie nabrzeza:

— Pachoty cumownicze ZL90 (90 t) z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 na kazdej sekc;ji
nabrzeza;

— Odbojnice punktowe rozmieszczone co ok. 16 m — rozstaw odbojnic dostosowaé do
jednostek maksymalnych oraz barek. Zastosowac odbojnice modutowe z panelem przednim
dostosowane do energii dobijania E = 700 kNm;

— Drabinki ratownicze co min 50 m;

— Stojaki ze sprzetem ratowniczym;

— Oswietlenie nawigacyjne zgodne z opracowang na etapie projektu budowlanego Analizg
Nawigacyjng;

— Odwodnienie liniowe;

— Oswietlenie nabrzeza;
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— Punkty pomiaru przemieszczen po 1 szt. na kazdej z sekcji nabrzeza w postaci reperéow
stalowych (stal nierdzewna) lub mosieznych;

— Studnie rewizyjne;

—  Krawezniki;

— Znaki zeglugowe zgodne z opracowang na etapie projektu budowlanego Analizg Nawigacyjna.

PLACE SKtADOWE

W ramach projektowanych prac planuje sie wykonanie nowych, uniwersalnych placéw sktadowych
na zapleczu projektowanego nabrzeza, dla ktérych obcigzenie dopuszczalne wynosi¢ bedzie 100
kN/m?.
Zatozeniem zadania jest zapewnienie jak najwiekszej elastycznosci w zakresie typu fadunkéw, jakie
mogg by¢ na nim sktadowane. Projekt winien zaktada¢ wykonanie placu sktadowego umozliwiajgcego
w zasadzie dowolne jego zagospodarowania. Uzytkownik placu bedzie mégt, w zaleznosci od
aktualnych potrzeb, dowolnie ksztattowaé ukfad komunikacyjny wewnatrz placu, stawia¢ obiekty
kubaturowe w postaci magazynéw, wiat itp., ustalaé miejsca sktadowania danego materiatu i
wyznaczaé przestrzenie przeznaczone na postdj pojazdow. Gtowny cigg komunikacyjny,
umozliwiajgcy wjazd na place sktadowe poprowadzony bedzie po $ladzie drogi nr 5, projektowanej w
ramach zadania pn. ,Budowa stacji kolejowej ,Port Police” wraz z niezbednq infrastrukturg
techniczng w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police”. Z uwagi na zaktadang
duzg rdéznorodnos¢ przetadowywanych przy nabrzezu i sktadowanych na placu materiatéw nalezy
zaprojektowaé¢ wykonanie uniwersalnych powierzchni placow sktadowych. Ze wzgledu na
niekorzystne warunki gruntowe nalezy dobra¢ optymalng konstrukcje wzmocnienia podtoza celem
wykonania nawierzchni o obcigzeniu dopuszczalnym 100 kN/m? na catej powierzchni placu.
Zaktada sie, ze obstuga kolejowa zapewniona zostanie z toréw nr 30, 31 i 32 projektowanych obecnie
w ramach zadania pn. ,Budowa stacji kolejowej , Port Police” wraz z niezbedng infrastrukturqg
techniczng w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police”. Komunikacja
drogowa (dojazd do placu) odbywac sie bedzie poprzez, projektowany w ramach wskazanego wyzej
zadania, przejazd drogowy od strony poétnocnej oraz poprzez konieczny do zaprojektowania w
ramach niniejszej dokumentacji przejazd za torami nr 30, 31 i 32 od strony potudniowej. Przejazd ten
bedzie bezkolizyjny.

Niezaleznie od przyjetej technologii, place i wyznaczone pasy drogowe nalezy zaprojektowac
przy uwzglednieniu nastepujacych zatozen:

— cata nawierzchnia placéw sktadowych winna przenosi¢ obcigzenie uzytkowe rzedu 100
kN/m?2. Obcigzenie dopuszczalne nalezy uzgodnié ostatecznie z Inwestorem;

— obszary stanowigce place manipulacyjno-sktadowe zlokalizowane w bezposrednim
sgsiedztwie bocznic kolejowych dostosowac do obstugi urzadzen przetadowczych o nacisku
min. 450 kN/os;

— szerokos¢ wyznaczonych paséw drogowych na placach sktadowych winna wynosi¢ min. 16,0
m;

— nawierzchnie placéw nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem niezbednych spadkéw
podtuznych i poprzecznych, nawigzanych do systemu odwodnienia liniowego celem
sprawnego odprowadzania wod opadowych;

— place sktadowe nalezy wyposazy¢ w maszty oswietleniowe zabezpieczone za pomoca barier
ochronnych z rur stalowych (tzw. odbojéw, wykonanych ze stali wysokiej wytrzymatosci,
pokrytej warstwg tworzywa sztucznego w kolorze zéttym z czarnymi paskami);

— wokot placéw nalezy wykonaé bariery ochronne sprezyste w kolorze, malowane w czarno —
z6tte pasy;

— wyznaczyc¢ strefe parkingu operacyjnego dla min. 20 samochoddw ciezarowych.
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UWAGA:

Wskazane w_koncepcji programowo przestrzennej zagospodarowanie zaplecza nabrzeia nie
stanowi sztywnej wytycznej dla Wykonawcy dokumentacji projektowej. Przedstawione w czesci
graficznej koncepcji zagospodarowanie placéw sktadowych ma charakter wytacznie pogladowy i
jest jedng z bardzo wielu konfiguracji, jakie Inwestor badZ Uzytkownik placu, majgc na uwadze
wspomniang wyzej dowolnos¢, bedzie mégt zastosowaé. Wykonawca dokumentacji projektowej, w
zakresie placéw sktadowych, ma za zadanie zaprojektowanie nawierzchni, ciggéw
komunikacyjnych itp. wraz z podbudowg i ewentualnym wzmocnieniem podtoza. Zakres prac
projektowych nie obejmuje zadnych obiektéw kubaturowych.

KOMUNIKACJIA DROGOWA

W ramach prac projektowych uwzgledni¢ nalezy zlicowanie powierzchni drogi nr 5, projektowanej w
ramach zadania pn. ,Budowa stacji kolejowej ,Port Police” wraz z niezbednq infrastrukturg
techniczng w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police”, z powierzchnig
projektowanych placéw i wcielenie jej w ich konstrukcje. Gtéwny cigg komunikacyjny, umozliwiajgcy
dojazd do powierzchni sktadowych, projektuje sie wykonac po $ladzie drogi nr 5. Wjazd na plac
sktadowy nr 1 (etap 1) bedzie mozliwy bezposrednio z drogi nr 5 poprzez przejazd drogowy na torach
nr 30, 31 i 32 od strony pdétnocnej oraz poprzez projektowany w ramach tego zadania przejazd za
torami nr 30, 31 i 32 od strony potudniowe;.

Uniwersalna pod katem mozliwosci sktadowania materiatdw powierzchnia placu umozliwia¢ bedzie
Zamawiajgcemu lub Uzytkownikom poszczegdlnych placéw dowolnos¢ w manipulowaniu
parametrami i ukladem wewnetrznych ciggdw komunikacyjnych.

TORY KOLEJOWE

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje sie projektowania zadnych elementéw ukfadu
kolejowego. Zaktada sie, ze na potrzeby obstugi projektowanych placéw sktadowych wykorzystane
zostang tory nr 30, 31 i 32 projektowane w ramach zadania pn. ,Budowa stacji kolejowej , Port
Police” wraz z niezbedng infrastrukturq techniczng w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu
Morskiego Police”. Uktad kolejowy sktadajacy sie z wyzej wymienionych 3 toréw stanowi¢ bedzie
jedyny uktad kolejowy przewidziany do obstugi powierzchni sktadowych w ramach pierwszego etapu
inwestycji. Projektowane nawierzchnie sktadowe nalezy zlicowac ze wskazanymi, zaprojektowanymi
w ramach odrebnego zadania, torami kolejowymi. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje
projektowa dla zadania pn. ,, Budowa stacji kolejowej ,,Port Police” wraz z niezbednq infrastrukturg
techniczng w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police”.

SIEC WODNO-KANALIZACYJNA

Dokumentacja projektowa w niniejszym zakresie winna uwzgledniac:

- odwodnienie nowopowstatych placéw sktadowych,

- odwodnienie ulic i parkingéw,

- zasilanie w wode i odbidr sciekdw socjalno-bytowych ze statkdw.
Do odwodnienia kazdego placu sktadowego zastosowano ciggi odwodnienia liniowego. Kazdy plac
bedzie posiadat niezalezny system odwodnienia wyposazony w uktad podczyszczania sktadajacy sie z
osadnika i separatora substancji ropopochodnych. Nastepnie wody opadowe po podczyszczeniu
beda odprowadzane projektowanym wylotem do akwenu.
Odwodnienie powierzchniowe projektowanych placéw bedzie realizowane dzieki ukfadowi
spadkdw  poprzecznych oraz podtuznych nawierzchni, kierujgcych wody opadowe do
projektowanych ciggéw odwodnienia liniowego.
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Odwodnienie drég dojazdowych realizowane bedzie poprzez wpusty drogowe zlokalizowane przy
krawedziach jezdni. Odwodnienie parkingu poprzez ciggi odwodnienia liniowego lub wpusty
drogowe. Wody opadowe z drég dojazdowych bedg odprowadzane razem z wodami opadowymi z
sgsiednich placéw. Natomiast wody opadowe z parkingu bedy odprowadzane do uktadu
obstugujgcego nabrzeze i plac kontenerowy z pierwszego etapu.

Docelowo wody opadowe i roztopowe z terenu placow beda odprowadzane kolektorami zbiorczymi i
wylotami do akwenu. Wyloty bedg wykonane jako betonowe prefabrykowane lub stalowe
zamontowane w nabrzezach. Zabezpieczone klapami przeciwcofkowymi.

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA | TELETECHNICZNA

W ramach dokumentacji projektowej przewidzie¢ nalezy wykonanie instalacji elektroenergetycznej
stuzgcej do oswietlenia placow sktadowych, drég, nabrzeza i pozostatej infrastruktury. Moc
elektryczna zostanie zapewniona z istniejgcej sieci SN-15kV. Na przedmiotowym obszarze przewiduje
sie posadowienie stacji transformatorowych, kompaktowych, kontenerowych 15/0,4kV celem
zasilania odbiorcow koricowych.

Oswietlenie terenu zrealizowane z masztéw oswietleniowych o wys. ok. 20m. Natezenie oswietlenia
Placéw sktadowych - 50Ix, rdwnomiernosé¢ 0,5. Oswietlenie drég i parkingdw ze stupéw 10m.
Oswietlenie LED. Nalezy przewidzieé, o ile bedzie to mozliwe, dodatkowe zasilanie z odnawialnych
zrédet energii np. paneli solarnych.

Zaprojektowa¢ nalezy réwniez monitoring wizyjny zrealizowany w oparciu o kamery IP. Siec
Swiattowodowa prowadzona w kanalizacji teletechnicznej. Zestawy kamer na kazdym z masztéw
oswietleniowych.

UWAGA:

Zamawiajgcy rozwaza wykonanie systemu zasilania elektrycznego statkéw z lagdu podczas postoju
w porcie w postaci dwéch kompletnych punktéw zasilania typu Cold Ironing sktadajacych sie m.in.
z zurawia z kablami i gniazdami, elementdw zasilania umieszczonych w obudowie kontenerowej
typu Shore Box (transformator, przetwornica, rozdzielnica, automatyka), okablowania pomiedzy
Zurawiem, a kontenerem.

Technologia zasilania statkéw energia elektryczng z Iadu (,,cold ironing”) opiera sie na podawaniu
energii elektrycznej z lagdu na jednostke ptywajacg poprzez odpowiedni uktad transformatorowo-
przeksztattnikowy i zdefiniowany w normie IEC/ISO/IEEE 80005-1 kabel, zawierajgcy w sobie
tréjfazowy przewdd przekazujacy energie oraz przewdd do przesytu cyfrowych danych (niezbedny
celem synchronizacji instalacji statkowej z lgdowg oraz przekazywania informacji podczas
funkcjonowania potgczenia statek-lagd). Kabel ten moze by¢ podawany na statek (gniazdo po
stronie statku) za pomocg specjalnego zurawika badz wézka, moie by¢ réwniez podawany ze
statku na lad i tam podigczany do stosownego przytgcza (,,skrzynki”) na nabrzezu.

Systemy zasilania elektrycznego statkow podczas postoju w porcie wptyng korzystnie na
srodowisko poprzez znaczgce ograniczenie emisji spalin, wibracji i hatasu.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w Ofercie wykonanie wyzZej opisanego systemu zasilania statkow
z ladu.

SYSTEM ZARZADZANIA CYKLEM ZYCIA NABRZEZA

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do przygotowania modelu informacji o
obiekcie budowlanym w technologii BIM (Building Information Modeling/management). Celem
srodowiska BIM jest tworzenie, edytowanie i korzystanie z cyfrowego modelu obiektu budowlanego,
jak réwniez wskazanie metody realizacji inwestycji budowlanej w oparciu o model cyfrowy.
Najwazniejszym elementem BIM jest efektywne zarzadzanie oraz wymiana informacji o inwestycji
pomiedzy wszystkimi stronami zaangazowanymi na kazdym etapie cyklu zycia projektu.
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Celem wdrozenia standardéw BIM w powyzszym projekcie bedzie wdrozenie rozwigzan cyfrowych
podnoszgcych jakos$¢ zarzadzania danymi w procesie projektowym oraz realizacji i utrzymania
inwestycji. Metodyka BIM winna zostaé¢ zastosowana w niniejszym projekcie dla nastepujgcych
zadan:

— zarzadzanie cyklem zycia nabrzeza;

— stworzenia wielobranzowego modelu BIM, wszystkich nowoprojektowanych elementéw w
ramach projektu, m.in. konstrukcji hydrotechnicznych, nawierzchni, sieci, uzbrojenia terenu,
wyposazenia i innych, z wyjatkiem prac rozbiérkowych;

— generowania dokumentacji 2D na podstawie opracowanych modeli BIM, uwzgledniajgcych
specyfike obiektéw branzowych.

Podstawowym celem zastosowania technologii BIM jest zastosowanie platformy do zarzadzania
zintegrowang informacjq cyfrowq w zakresie cyklu zycia inwestycji ze szczegélnym uwzglednieniem
sledzenia sladu weglowego. W powyiszym zakresie Wykonawca Dokumentacji projektowej winien
uwzglednié, opisane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej C373/1 — Zawiadomienie Komisji.
Wytyczne techniczne dotyczace weryfikacji infrastruktury pod wzgledem wptywu na klimat
w latach 2021 — 2027 (2021/C 373/01).

Wykonawca Dokumentacji projektowej na etapie sporzgdzania projektu budowlanego winien
dokona¢ analizy stosowanych przy pracach budowlanych technologii, materiatéw budowlanych,
proceséw utylizacyjnych itp. pod katem emisji CO,. Wykonawca winien zoptymalizowad
projektowang konstrukcje obiektu, jak i wskaza¢ technologie jego wykonania, ktére winny ograniczaé
emisje CO,. Nastepnie, w oparciu np. o technologie BIM, przypisa¢ odpowiednie atrybuty zwigzane z
wydzielaniem sie dwutlenku wegla dla poszczegdlnych elementéw konstrukcji (uwzgledniajac
zarowno materiaty budowlane jak i technologie wykonania). Tak stworzony model bedzie umozliwiat
oszacowanie ilosci CO, przedostajgcego sie do atmosfery i bedzie stanowi¢ podstawe systemu
monitorowania cyklu zycia nabrzeza, umozliwiajagc wprowadzanie kolejnych informacji o obiekcie
budowlanym dotyczgcych np. jego napraw i remontdw na zasadzie opisanej powyzej.

Model nalezy wykona¢ w oparciu o normy dotyczgce technologii BIM, cyklu zycia nabrzeza np. I1SO
19650, EN 15643, EN 15978, EN 15804, EN 16757 lub rownowazne.

Gtéwnymi celami dodatkowymi wdrozonego systemu beda:

— zastosowanie modelu BIM przy koordynacji miedzybranzowej i uzyskanie poprawnie
skoordynowanego projektu bez kolizji, zgodnego z wymaganiami;

— standaryzacja procesu realizacji zatozen BIM w cyklu zycia catego projektu;

— inne, wyznaczone przez Zamawiajgcego.

BETON NISKOEMISYJNY

W ramach niniejszej inwestycji nalezy, zaréwno na etapie wykonywania Dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, jak i samych robdét budowlanych, przewidziec
zastosowanie cementéw niskoemisyjnych, dla ktérych okazana zostanie wtasciwa deklaracja
Swiadczaca o obnizonej zawartos$ci CO, w poréwnaniu do cementdéw z danej grupy (CEM | — CEM V) o
minimum 20%.

5.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — WYMAGANIA OGOLNE

— Dokumentacja projektowo — kosztorysowa bedzie spetnia¢ wszystkie wymagania ustawy
Prawo Zamowien Publicznych oraz jej aktéw wykonawczych;
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5.4.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym zasadom sztuki budowlanej oraz praktykom inzynierskim;

Nalezy spetni¢ wymagania niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia i wyposazenie
zapewniaty dtugotrwata niezawodng eksploatacje przy niskich kosztach obstugi;

Nalezy zwrdci¢ szczegbdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji,
konserwacji i napraw;

Koszty wszelkich niezbednych opracowan, wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa a
nie wyszczegdlnionych w zakresie dokumentacji projektowej w pkt. 5.4 oraz koszty wszelkich
niezbednych uzgodnien, map, decyzji administracyjnych itp. koniecznych dla wykonania
zamowienia, ponosi Wykonawca.

Przed podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego poszczegdlnego etapu prac projektowych
objetych Przedmiotem Umowy, Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu za pokwitowaniem
opracowane dokumenty objete danym etapem. W ciggu 14 dni Zamawiajgcy ma mozliwosé
whniesienia uwag. W przypadku wniesienia uwag Zamawiajacy przekazuje je na pismie
Wykonawcy wraz z podaniem terminu na dokonanie poprawek. Po wprowadzeniu
wymaganych przez Zamawiajgcego zmian zastosowanie ma procedura odbiorowa opisana
powyzej, z zastrzezeniem 7 dni na wniesienie uwag przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do prac zamdwionych w trakcie ich sporzadzania.
Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do udzielania wszelkich wyjasnien i
odpowiedzi na pytania dotyczgce tresci opracowanych dokumentéw w trakcie
przeprowadzanego przez Zamawiajgcego postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego na wybdr Wykonawcy Robdt. Szczegétowe decyzje projektowe w sprawie
wyjasniania zgtoszonych watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB), jak i ewentualne
uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej w trakcie trwania procedury
przetargowej na wybér Wykonawcy robdt budowlanych, Wykonawca bedzie podejmowat w
formie pisemnej oraz faxem lub e-mailem, w terminie niezbednym dla zapewnienia ciggtosci
procedury przetargowej, nie dtuzszym jednak niz 3 dni robocze, o ile Strony nie ustalg
inaczej.

Wykonawca w Ofercie uwzgledni koniecznosé uzyskania szeregu decyzji, pozwolen, zezwolen,
opinii etc. warunkujacych uzyskanie efektu realizacyjnego inwestycji. W ramach opracowan
dodatkowych Wykonawca uwzgledni koszty wszelkich badan, inwentaryzacji oraz innych
niezbednych opracowan warunkujgcych uzyskanie efektu realizacyjnego inwestycji.

ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

Niezaleznie od wskazanego nizej zakresu prac, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

wszelkich niezbednych opracowan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, a nie
wyszczegoélnionych w zakresie Dokumentacji projektowej, jak réwniez wykonania lub uzyskania
wszelkich niezbednych uzgodnie, map, prac przedprojektowych, decyzji administracyjnych itp.
koniecznych dla ich wykonania. Koszty tych prac ponosi Wykonawca. Wskazany nizej zakres
traktowaé nalezy jako wytyczne w zakresie najwazniejszych elementow, jakie nalezy wykonac lub
uzyska¢ w ramach objetych niniejszym zadaniem prac, ktdre mogg nie obejmowad petnego zakresu
robot koniecznych dla ich wykonania.

Zakres projektéw budowlanych, technicznych oraz wykonawczych musi obejmowaé wszystkie
elementy wskazane w ppkt. 5.1, 5.2 i 5.3.

1.

Mapa do celéw projektowych - Wtdrnik numeryczny (dwg lub jesli on nie istnieje to raster)

wraz z kopig karty rejestracyjnej. Podktad powinien by¢ zarejestrowany w Miejskim Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie oraz posiada¢ wszelkie niezbedne
uzgodnienia. Skala 1:500 dla projektu budowlanego. Zakres mapy musi by¢ ujety z
odpowiednim zapasem umozliwiajgcym prawidtowe rozwigzanie problemu, zaréwno jesli
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10.

11.

12.

chodzi o rozwigzania projektowe oraz niezbedne przebudowy kolidujgcych sieci i urzadzen.
Mape nalezy wykona¢ z opisem siatki wspdtrzednych co 200 m. Repery i punkty osnowy
sytuacyjnej dla celéw budowy winny by¢ trwale zabezpieczone poza strefg robodt.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania mapy do celdw projektowych na teren objety
zakresem inwestycji — 2 egz. + 1 wersja elektroniczna na zewnetrznym nosniku danych.

Petna dokumentacija geologiczno-inzynierska wraz z decyzjami _administracyjnymi
zatwierdzajacymi projekt robdt geologicznych i dokumentacje geologiczno-inzynierska -
Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje geologiczno-inzynierskg z analizg prébek
gruntu oraz agresywnos$ci wod gruntowych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
uzgodnienia i decyzje administracyjne — 2 egz. + 1 wersja elektroniczna na zewnetrznym
nosniku danych.

Badania osadéw dennych z prac czerpalnych pod katem ich zanieczyszczenia.

Inwentaryzacja zieleni wraz z decyzjg o pozwoleniu na wycinke — Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania szczegétowej inwentaryzacji drzew i zieleni na catym obszarze inwestycji
wraz z przygotowaniem wniosku oraz uzyskaniem pozwolenia na wycinke oraz wszystkich
innych pozwolen, odstepstw, derogacji itp. w zakresie wycinki drzew i krzewdw, o ile bedzie
to konieczne — 2 egz. + 1 wersja elektroniczna na zewnetrznym nosniku danych.

Whiosek o wydanie oraz uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycii — Wykonawca sporzadzi Karte informacyjng przedsiewziecia i/lub raport
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegblnosci ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. 2021, poz. 247) o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, z uwzglednieniem wszelkich zmian do ww. ustawy
wraz z przygotowaniem, ztozeniem wniosku i uzyskaniem decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach —2 egz. + 1 wersja elektroniczna na zewnetrznym nosniku danych.
Decyzja o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i
urzadzen na obszarach morskich RP — Wykonawca sporzadzi wniosek do wtasciwego Ministra
oraz uzyska pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i
urzadzen na obszarach morskich RP — 2 egz. + 1 wersja elektroniczna na zewnetrznym
nosniku danych.

Pozwolenie wodnoprawne — Wykonawca wykona operat wodnoprawny zgodnie z
obowigzujgcym Prawem Wodnym wraz z przygotowaniem, ztozeniem wniosku i uzyskaniem
pozwolenia wodnoprawnego — 2 egz. + 1 wersja elektroniczna na zewnetrznym nosniku

danych.
Pozwolenie na budowe.
Uzyskanie wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji i sprawdzen

rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw.

Projekt budowlany - Komplet Projektéw budowlanych. Zakres zgodny z ustawg Prawo
budowlane (Dz.U. 2021. poz. 2351) oraz rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020 poz. 1609), a takze z ustawg Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 1129 z pdin. zm.) — 4 egz. + 1 wersja elektroniczna na zewnetrznym nosniku
danych.

Projekt techniczny - Komplet Projektdw technicznych. Zakres zawierajacy jako minimum:
uzupetnienie i uszczegdtowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokfadnosci
niezbednym do realizacji robdt budowlanych oraz weryfikacji szczegdétowych rozwigzan
projektowych przez Zamawiajgcego. Forma zgodna z Projektem Budowlanym a takze z
ustawg Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 z pdin. zm.) — 4
egz. + 1 wersja elektroniczna na zewnetrznym nosniku danych.

Projekt wykonawczy — Komplet projektéw wykonawczych wszystkich branz — 4 egz. + 1
wersja elektroniczna na zewnetrznym nosniku danych.
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13. Przedmiar_robdt - Przedmiar robdt opracowany w zakresie zgodnym z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454) — 4 egz. + 1 wersja elektroniczna na zewnetrznym nosniku
danych.

14. Kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztow dla catego przedsiewziecia -
zakres zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458) — 4 egz. + 1 wersja
elektroniczna na zewnetrznym nosniku danych.

15. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt - Szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowane w zakresie zgodnym z
ustawg Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454). STWiIORB majg by¢ zgodne z
warunkami kontraktowymi i podlegaja uzgodnieniu z Zamawiajagcym — 4 egz. + 1 wersja
elektroniczna na zewnetrznym nosniku danych.

16. Harmonogram realizacji_robot budowlanych - Wykonawca opracuje harmonogram
realizacji robdt budowlanych w zakresie zgodnym z opracowang Dokumentacjg projektows.
Harmonogram bedzie uwzgledniat etapowanie robot — 4 egz. + 1 wersja elektroniczna na
zewnetrznym nos$niku danych.

5.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — WERSJA ELEKTRONICZNA

Postaé elektroniczng Przedmiotu Zamdwienia nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu na zewnetrznym
nosniku danych w wersji zgodnej z niniejszymi wytycznymi.

Dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna (rastrowa i wektorowa) powinny by¢ identyczne
pod wzgledem merytorycznym. Dokumentacja rastrowa powstaje w wyniku przetwarzania
materiatow oryginalnych tak papierowych, jak i wektorowych.

Nazwy plikdw powinny umozliwi¢ wstepng merytoryczng identyfikacje zawartosci bez koniecznosci
ich otwierania — strukture nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zosta¢ dostarczona w plikach *.dwg
zawierajacych konfiguracje wydrukdw wraz z okresleniem wykorzystywanych warstw i przypisane im
pliki *.ctb. Cze$¢ rysunkowg nalezy przekazaé réwniez w postaci plikow nieaktywnych w formatach
* tif, *.jpg(kolor), *.pdf powstatych jako konwersja z oryginalnych plikéw wektorowych.

5.6. WYMAGANIA DODATKOWE

— Wykonawca opracuje projekt zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inzynierskiej;

— kazdy projekt branzowy musi byé uzgodniony z Zamawiajgcym oraz posiadaé komplet
uzgodnien miedzybranzowych projektantow;

— Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ petny zakres niezbednych uzgodnien, opinii,
jezeli wymagaja tego obowigzujace przepisy;

— przed podpisaniem protokotu odbioru Dokumentacji projektowej, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu za pokwitowaniem opracowane dokumenty objete Przedmiotem
Zamoéwienia. W ciggu 14 dni Zamawiajagcy ma mozliwosé wniesienia uwag. W przypadku
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whiesienia uwag Zamawiajacy przekazuje je na pismie Wykonawcy wraz z podaniem terminu
na dokonanie poprawek;

roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kaidym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynierskim;

nalezy spetni¢ wymagania niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia i wyposazenie
zapewniaty dtugotrwata niezawodng eksploatacje przy niskich kosztach obstugi;

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania i dokumentowania (w formie notatki,
protokotu) okresowych spotkan (co 21 dni) z Zamawiajgcym w celu :

e przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych w formie
pisemnej dla kazdego spotkania;

e przedstawienia problemdéw wymagajacych rozstrzygniecia lub przedstawienia
rozwigzan wariantowych wymagajacych wyboru.

Wykonawca oznaczy Dokumentacje informacjg o dofinansowaniu unijnym wedtug wzoru
dostarczonego przez Zamawiajacego.

MATERIALY W POSIADANIU ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest w posiadaniu nastepujgcych materiatow:

1.
2.

cykliczne sondaze dna,

Koncepcja programowo — przestrzenna oraz projekt budowlany dla inwestycji pn. ,,Budowa
stacji kolejowej ,,Port Police” wraz z niezbednq infrastrukturqg techniczng w ramach budowy
linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police”;

dokumentacja geologiczna dla zadania pn. ,Budowa stacji kolejowej ,Port Police” wraz z
niezbednq infrastrukturg techniczng w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu
Morskiego Police”;

dokumentacja techniczna istniejgcego nabrzeza;

Koncepcja programowo-przestrzenna dla zadania pn. ,Budowa nabrzeza ciezkiego w Porcie
Police”;

Analiza Nawigacyjna dla budowy nabrzeza Ciezkiego w Policach w ramach zadania pn.
Koncepcja programowo — przestrzenna ,Budowa nabrzeza Ciezkiego w Porcie Police”;

opinia geotechniczna wykonana w ramach koncepcji programowo — przestrzennej dla
zadania pn. ,,Budowa nabrzeza Ciezkiego w Porcie Police”.

ODBIOR

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu (elektronicznie lub papierowo w 1 egzemplarzu) w
terminie okreslonym Umowa jej Przedmiot.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do przedstawionej Dokumentacji w terminie nie dfuzszym niz 14
dni kalendarzowych liczac od dnia dostarczenia przez Wykonawce tejze Dokumentacji, ktére
to uwagi, jezeli nie stojg w sprzecznosci z Umowa, przepisami prawa lub zasadami wiedzy
technicznej, Wykonawca musi uwzglednic.

Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych przedtozy ponownie
Przedmiot Umowy z wprowadzonymi korektami i uzyska akceptacje Zamawiajacego;

W razie zaistnienia takiej koniecznosci, procedure zgtaszania i uwzgledniania uwag do
przekazanej Dokumentacji powtarza sie.

Dokumentem potwierdzajgcym akceptacje odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego
bedzie stosowny protokdt odbioru.
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6. Dokumentacje uwzgledniajgcg uwagi Zamawiajgcego nalezy sporzadzi¢ i przekazaé¢ w 3
egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wers;ji elektronicznej na zewnetrznym
nosniku danych (w formacie .pdf oraz w wersjach edytowalnych).

7. W przypadku koniecznosci wykonania innych dodatkowych analiz, badan lub ekspertyz
wyniktych w trakcie prac koncepcyjnych, Wykonawca przeprowadzi je we wtasnym zakresie.

UWAGI KONCOWE

Wytoniony Wykonawca musi informowa¢ Zamawiajgcego kazdorazowo o planowanych
dziataniach w obrebie terenu inwestycji.

Zamawiajgcy po podpisaniu Umowy przekaze Wykonawcy dane kontaktowe do stuzb
terenowych, ktére kazdorazowo nalezato bedzie informowaé o planowanych dziataniach.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz obowigzujagcymi normami. Przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzuje sie stosowac najwyzsze standardy zawodowe oraz zasady etyki zawodowej.

Strony w trakcie realizacji Umowy bedg kontaktowad sie za posrednictwem poczty elektronicznej
(kwestie robocze) oraz pisemnie (kwestie umowne).

Wszystkie sktadajgce sie na Przedmiot Umowy elementy, w szczegdlnosci takie jak: mapy,
wykresy, rysunki, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty oraz
inne utwory, w tym Dokumentacja rozumiana jako catosc i jej czesci sktadowe (elementy) nabyte,
zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w ramach Umowy, beda stanowié¢ wytgczng
wtlasnos¢ Zamawiajgcego, a catos$é autorskich praw majatkowych zostaje przeniesiona na
Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych w tresci niniejszego punktu z chwilg wydania
utworow (egzemplarzy) Zamawiajgcemu, nie poézniej niz z chwilg podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru Przedmiotu Umowy.

Pola eksploatacji — rozumie sie przez to prawo Zamawiajgcego do:

— uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania (w szczegdlnosci w sieci internet);

— korzystania z utworu przez Zamawiajgcego bez ograniczen;

— trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie i dowolng technikg;

— ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany ukfadu lub jakichkolwiek innych
zmian utworu;

— obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzania do
obrotu, uzyczenia, najmu, dzierzawy;

— publikacji dowolng technika, w tym pisemng, internetowg, elektroniczng i wizualng;

— rozwoju i ulepszania utworu, jak réwniez tworzenia i rozpowszechniania utwordéw
zaleznych;

— tlumaczenia utworu na inne jezyki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiajgcego;

— publicznego wykonania, wystawienia, wysSwietlenia, odtworzenia oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt
miec¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet;

— wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.
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